

Dobudowa balkonów do b.mieszkania wielopodzielnicowego

mgr inż. Janusz Milanowski
 Przebudowa kan. sanitarnej - plan sytuacyjny

mgr inż. Janusz Milanowski
 WAM/0049/PWOS/06

Janusz Milanowski
 m. Gótdap ul. Krzywa dz. nr 1/19/21/191

WAM/0049/PWOS/06



1. Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa kan. sanitarnej w wyniku prac
2. Adres obiektu budowlanego	m. Gótdap ul. Krzywa dz. nr 1/19/21/191
3. Rodzaj obiektu budowlanego	Przebudowa kan. sanitarnej
4. Nazwa i adres inwestora	Wielopodzielnicowy b.mieszkania
5. Nazwa i adres wykonawcy	mgr inż. Janusz Milanowski
6. Data sporządzenia projektu	23.03.2017
7. Data zatwierdzenia projektu	
8. Data wydania projektu	
9. Data wykonania robót	
10. Data odbioru robót	
11. Data zamknięcia kosztorysu	
12. Data zamknięcia kosztorysu	
13. Data zamknięcia kosztorysu	
14. Data zamknięcia kosztorysu	
15. Data zamknięcia kosztorysu	
16. Data zamknięcia kosztorysu	
17. Data zamknięcia kosztorysu	
18. Data zamknięcia kosztorysu	
19. Data zamknięcia kosztorysu	
20. Data zamknięcia kosztorysu	

S1 166,80
164,64

S2 166,80
164,80

160 x 4,7 PVC-U SDR34
L=5,38 m

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z UP. SEANUSTY
Piotr (Krzynia)

08.05.2017

Uzgodniono w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gótdapi dokumentację obliczeniową

MAJESTRANCI

UJEC W GÓDPI dnia 08.05.2017

mgr inż. Elżbieta Balczyńska